



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ มีความประสงค์จะทำการโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายธง เตื่อขุนทด ถึง ไร่ผู้ใหญ่ชัยหมู่ที่ ๘ บ้านเสริมสุข ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผย รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายธง เตื่อขุนทด ถึง ไร่ผู้ใหญ่ชัยหมู่ที่ ๘ บ้านเสริมสุข ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
จากจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๒
๔. ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็น ปริมาตรหินคลุก ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.หนองตะไก้ กำหนด พร้อมดำเนินการ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.หนองตะไก้
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๒๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุเมธ ทิศกลาง ปลัด อบต.หนองตะไก้ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวสาวิตรี สร้างกลาง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวณัฐนันท์ ยังทะเล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน



ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุเมธ วัชรประทีป)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 โครงการ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สาย ไร่ นายธง เต๋อขุนทด - ไร่ผู้ใหญ่ชัย หมู่ 8 บ้านเสริมสุข.
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองตะไ้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	207,988.80	1.3607	283,010.36	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				286,010.36	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			286,000.00	
ตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

ความยาวถนน กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ได้
 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสาวิตรี สร้างกลาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐนันท์ ยิ่งทะเล)

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้
 เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายสุรทิน วัชรประทีป)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายโรน่ายง เดือขุนทด - ไร่ผู้ใหญ่ชัย หมู่ 8 บ้านเสริมสุข
 รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายโรน่ายง เดือขุนทด - ไร่ผู้ใหญ่ชัย หมู่ 8 บ้านเสริมสุข
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก ปริมาณงาน กว้าง 4 ม. ระยะทาง 1200 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ราคาน้ำมัน 22.19

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาค่าต้นทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานก่อสร้างทาง และผิวจราจร							
	งานกรูยทาง เกรดเกลี่ยถากถาง(เบา)	ตร.ม.	4,800	1.63	7,824.00	1.3607	2.21	10,646.12
	- งานชั้นพื้นทาง(หินคลุก) (แน่น)	ลบ.ม	480	417.01	200,164.80	1.3607	567.42	272,364.24
รวม					207,988.80			283,010.36
คิดเป็นราคากลาง					สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน			283,000.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	207,988.80
2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	=	
7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(Factor FN) = 4x6	=	
8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(Factor FN) = 5x6	=	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

นายสุเมธ ทิศกลาง

กรรมการ

นางสาวสาวิตรี สร้างกลาง

กรรมการ

นางสาวณัฐนันท์ ยิ่งทะเล